

株式会社ディアイスクエア御中

プロジェクト管理システム構築のご提案

2022/10/14

 **BEST SOLUTION**

現状課題の確認

システム開発を行うに当たって解決する課題は以下となります。

課題：プロジェクト工数管理業務の効率化

ジョブカンにて各メンバーがどのプロジェクトに対して何時間工数費やしたか入力・管理しているにも関わらず、その数字を元に管理者がプロジェクト管理ツールに実績を転記し、二重で管理することを強いられており、管理工数が増大するため、その解決が求められている。

プロジェクトゴールの確認

課題を解決するためのゴールを以下と定義いたします。

ゴール1：プロジェクト工数管理業務の工数削減

プロジェクト管理ツール（実績）とジョブカン工数管理とのCSVの自動連携、または手動連携による管理工数の削減をする。

ゴール2：プロジェクト管理ツールのクラウド化

将来的な外販を見据えたプロジェクト管理ツールのクラウド化。

開発スコープ

本プロジェクトにおける開発スコープは以下と定義いたします。

プロジェクトスコープ

- プロジェクト管理ツールの新規開発
- ジョブカン工数管理とのCSVの自動連携または手動連携の開発
- インフラ環境の構築

ご提案するシステムの特徴

プロジェクトゴールを達成するための機能として以下をご提案いたします。

- **プロジェクト管理ツール**

- ワークスペースの概念により外販を想定する。
- プロジェクト全体やタスク単位での予算実績管理を可能にする。
- システム上でWBS（ガントチャート）の編集を可能にする。
- WBSのタスクは階層で管理を可能にする。
- ブラウザベースでの開発でレスポンス対応を行う。（ガントチャートを除く）
- ユーザーの権限に応じて画面のアクセス制限を可能にする。

- **ジョブカン連携**

- ジョブカン（勤怠・工数管理）のデータ(CSV)を自動的、あるいは手動にてプロジェクト管理システムに連携を可能にする。

ご提案機能一覧

本システムで想定される機能一覧は以下となります。

機能一覧

別紙参照：1.機能一覧（案）.pdf

ご提案画面の一覧及び画面遷移図

本システムで想定される画面一覧及び画面遷移図は以下となります。

画面一覧

別紙参照：2.画面一覧（案）.pdf

画面遷移図

別紙参照：3.画面遷移図（案）.pdf

ご提案する主要画面のワイヤーフレーム

画面の大まかな機能を配置したワイヤーフレーム（イメージ）となります。

画面ワイヤーフレーム

別紙参照：4.ワイヤーフレーム（案）.pdf

- ユーザー管理
- プロジェクト設定
- プロジェクトトップ（ダッシュボード）
- WBS（ガントチャート）
- 稼働状況取り込み

お見積もり

お見積もりにつきましては以下をご参照ください。

お見積書

別紙参照：5.御見積書MT-DIS-2210-50.pdf